ZNP/R1/007/25 Bielsko — Biala, dnia 19.02.2025 .

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

Przedsiebiorstwo Komunalne ,,Therma” Sp. z o.o0.
43 - 300 Bielsko- Biala, ul. Michala Grazynskiego 108,
Tel.: (33) 812-82-12, www.therma.bielsko.pl

oglasza przetarg nicograniczony pn.:

»Budowa osiedlowej sieci ciepInej w technologii rur preizolowanych
2xDN150/280-50/140mm do budynkéw mieszkalnych wieloredzinnych
Z garazami podziemnymi w rejonie ul. Kreciej w Bielsku-Bialej — ETAP-2”

Postgpowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zaméwien sektorowych
niepodlegajacych przepisom ustawy Prawo zamowien publicznych o wartosci ponizej progow
unijnych, obowigzujacy w P.K. ,,Therma” Sp. z 0.0.

L ZAMAWIAJACY

1) Nazwa i adres: Przedsiebiorstwo Komunalne ,,Therma” Sp. z 0.0.
ul, Michata Grazyniskiego 108, 43-300 Bielsko-Biata, tel. 33 812-20-21
2) Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

1I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania 0 nazwie:

»Budowa  osiedlowej sieci cieplnej w techmologii rur preizolowanych
2xDN150/280-50/140mm do budynkéow mieszkalnych wielorodzinnych z garazami
podziemnymi w rejonie ul. Kreciej w Bielsku-Bialej —- ETAP-2”

Sieé cieplna wodna wvsokoparametrowa :

> 2xDN150/280mm L= 327,00 m
» 2xDNI150mm (tradycja w komorze K-1) L= 2,00m

»  2xDNI100/220mm L= 65,00 m
»  2xDN65/160mm = 19,00 m
»  2xDN50/140mm = 1550m
Przvlacza cieplownicze wodne wysokoparametrowe :

»  2xDN65/160mm = 81,00 m
»  2xDN50/140mm = 12,00 m

Laczna dlugo$¢ sieci wraz z przylaczami cieplowniczymi L= 522,00m

Komora cieplownicza wraz z jej odwodnieniem (przvlicze kanalizacyine) :

» Komora K-1 o wymiarach zew. 3,0 x 3,0m
» DNI50mm zeliwo (przylacze kanalizacyjne) L= 7,50m

2. Szczegélowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w nastepujacych zalacznikach
OIWZ:

1) Projekt techniczny budowy sieci cieplnej wraz z przylaczami (zal. nr 5.1)

2) Projekt techniczny budowy komory K-1, branza architektoniczno-budowalna (zat. nr 5.2)
3) Projekt techniczny budowy odwodnienia komory K-1 (zal. nr 5.3)

4) Przedmiar robot — sie¢ cieplna + odwodnienie komory K-1 (zal. nr 6.1),



5) Przedmiar robot — komora K-1 (zal. nr 6.2).
UWAGA :

Budowa sieci cieplnej realizowana be¢dzie na podstawie dwéch projektéw budowlanych,
na realizacje ktorej uzyskane zostang stosowne decyzje administracyjne :

1) Sie¢ cieplna wraz z komora K-1 i jej odwodnieniem oraz odcinkami przytaczy w zakresie
projektowanego pasa drogowego ul. Kreciej zostaly wcielone przez Inwestora budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych do dokumentacji ZRID pn. : ,Budowa dregi nr
166_KDD-01 z przebudows skrzyzowania ulicy Sani Stok z ulicg Krecia w Bielsku-
Bialej”, data opracowania 11.2024.

2) Sie¢ cieplna zaprojektowana poza planowana rozbudowa pasa drogowego ul. Kreciej,
ktora nie zostala objeta decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej,
zatwierdzona zostanie odrgbnym postepowaniem administracyjnym (projekt budowalny
firmy : Zespol Projektowo - Realizacyjny ,,SYNERGIA” Iwona HATOSSY pn. :
”Budowa osiedlowej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych 2xDN150/280 —
50/140mm do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi
w rejonie ul. Kreciej w Bielsku-Bialej — ETAP-2.” , data opracowania 30.01.2025.

Przylacza cieplownicze zlokalizowane poza zakresem ZRID zatwierdzone zostana
odrgbnym postepowaniem administracyjnym (projekt przytaczy firmy : Zespél Projektowo -
Realizacyjny ,,SYNERGIA” Iwona HATOSSY pn. : Budowa przylaczy cieplowniczych
w technologii rur preizolowanych 2xDN65/160 — 50/140mm do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z garazami podziemnymi w rejonie ul. Kreciej w Bielsku-Bialej —
ETAP-2.”, data opracowania 30.01.2025.

Projekty techniczne obejmujj calo§¢ przedmiotu zaméwienia.
3. Zakres prac, ktérych koszt ponosi Wykonawca obejmuje:

1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzany jest do zapewnienia
1 zabezpieczenia miejsc skladowania materiatéw na terenie budowy.

2) Wycinka brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 57cm rosngcego na dzialce nr 180/97
zgodnie z decyzja znak OSE-Z1.6131.469.2024.SP z dnia 21.05.2024. (Zat. nr 11} oraz
wycinka krzewow o powierzchni ok. 7,5m2. Wykonanie nasadzenia zastgpczego — lipa
drobnolistna na dzialce nr 4138/6 w micjscu ustalonym z inwestorem budynkow
wielorodzinnych. Utylizacja odpadéw powstalych po wycince (liscie, drobne galezie itp.)
we wlasnym zakresie. Pozyskane drewno z wycinki zutylizowaé w uzgodnieniu
7z inwestorem budynkow,

3) Zabudowa komory cieplowniczej K-1 wraz z jej odwodnieniem. Zawiadomienie AQUA
S.A. o rozpoczeciu robdt zwiazanych budowa odwodnienia komory cieplowniczej K-1
oraz zgloszenie przylacza kanalizacyjnego do edbioru z wymaganymi dokumentami.

4} Roboty budowlano-montazowe sieci cieplnej wraz z przylaczami tj.: roboty ziemne,
roboty montazowe rurociagdw preizolowanych (roboty instalacyjne, mufowanie zlgczy
spawanych, montaz i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia), zabudowa
studzienek dla armatury preizolowanej, montaz odpowietrzen sieciowych w wezlach
cieplnych budynkow, roboty odtworzeniowe.

5) Montaz linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszacymi (skrzynki
telemetryczne, mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W zalgczeniu
wytyczne ukladania kabli oraz montazu muf.

6) Rozwigzanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu wg zalecen zawartych
w uzgodnieniach branzowych oraz protokolu z narady koordynacyjnej i zapewnienie
ptatnego nadzoru uzytkownikow (wlascicieli) uzbrojenia podziemnego.



7)

&)
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Piukanie sieci i przylaczy cieptowniczych (w zalaczeniu wytyczne plukania — wypis
z instrukcji Zamawiajgcego).

Badania radiograficzne zlaczy spawanych oraz dostarczenie protokoléw badan wraz
ze zdjeciami w wersji elekironicznej, W wuzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie badania spawow metoda ultradzwickowa.

Na etapie budowy sieci cieplowniczej do budynkéw wielorodzinnych firmy MURAPOL
S.A. przy ul. Muszlowej, wyprzedzajaco w obrgbie pasa drogowego w dzialce nr
4138/12, zabudowany zostal odcinek cieplociggu 2xDN150/280mm na dlugosci ok.
8,5m. Wspélrzedne punktéw koficowych zostang przekazane do wytyczenia. Ww. zakres
robdt zostal usunigty z przedmiaru robdt ale nie zostal skorygowany w specyfikacji
materiatéw w Projekcie technicznym, co winien Wykonawca uwzgledni¢ przy skladantu
zamoOwienia na materiat.

Zgodnie z warunkami MZD pismo znak ADD.4402.664.2024 MF z dnia 12.12.2024.
(Zal. nor 12) ww. dzialce nr 4138/12 nalezy zabudowaé plyty betonowe na odcinku
o dlugosci ok. 1,5m tj. od kofica nowo wykonanej jezdni o nawierzchni asfaltowej do
konica dziatki 4138/12. Alternatywnie na ww. odcinku jezdni nalezy wykonaé
nawierzchnig asfaltowg w uzgodnieniu z MZD B-B.

10) Obstuge geodezyjng wraz z pomiarem powykonawczym sieci cieplowniczej, kabli

telemetrycznych oraz przytgcza kanalizacyjnego (w zalgczeniu wytyczne dla geodetow).
Ze wzgledu na etapowa realizacj¢ inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu trzy
powykonawcze dokumentacje geodezyjne wraz z ich zaklauzulowaniem w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej Urzedu Miasta w Bielsku-Biatej — dla sieci
cieptownicze)j, przylaczy cieplowniczych oraz przylacza kanalizacyjnego (odwodnienie
komory K-1). Zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej sieci cieplowniczej winno
obejmowaé roéwniez wyprzedzajgco wykonany fragment cieplociggu w dzialce nr
4138/12 (zgodnie z pkt.3 ppkt.10). Geodezje powykonawcze beda klauzulowane na
biezaco wraz z zakoniczeniem poszczegdlnych etapow inwestycji. Koszty opracowan po
stronie Wykonawcy.

11} Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
12) Koszt pozostalych robét, w tym nie ujetych w przedmiarze robot, niezbednych do

wykonania przedmiotu zamdwienia.

Szczegbélowy zakres robét budowlano-montazowych zawarty jest w przedmiarach robét
(zal. nr 6.1 6.2).

2. Rodzaj: roboty budowlane

3. Oferty czesciowe: nie dopuszcza si¢

4. Terminy wykonania zaméwienia:

1)

2)

3)

Roboty budowlano—montazowe sieci cieplne] wraz z przylaczami cieplowniczymi,
komorg K-1 i jej odwodnieniem nalezy wykonac¢ w terminie do dnia 10.07.2025.
Zamawiajacy w uzgodnieniu z inwestorem zastrzega sobie mozliwos¢ zamiany zakresow
i terminéw budowy przylaczy cieplowniczych do budynku ,2A” i ,,2B” (wej$¢ do
pomieszczen weztow), ktore uzaleznione sa od postgpu robot zwigzanych  z budowa
budynkéw. Na etapic realizacji harmonogram rob6t na biezaco bedzie ustalany
z Inwestorem budynkéw wielorodzinnych.
Wtaczenie do istnigjace) sieci 2xDN300/500mm (punkt OD-1) w rejonie budynku
wielorodzinnego nr 14 przy ul. Koziej nalezy wykona¢ po wybudowaniu komory K-1
wraz z armaturg odcinajaca DN150mm i armaturg odpowietrzajacg. Wykonanie
wlagczenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym z_7-dniowym wyprzedzeniem. Szacowany
czas wylgczenia sieci do 14 godz.
W punkcie P-2 planuje sie wykonanie polgczenia z istniejgca sieci 2xDN150/280mm
wykonang w roku 2024 do budynkéw MURAPOIl-u. Wigczenie do ww., sieci moze by¢
wykonane po zabudowaniu preizolowanej armatury odcinajgcej S-1, S-2 1 S-3
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na poszczegolnych przylaczach oraz wykonaniu zaslepienia dennicami stalowymi
rurociggébw w punktach P-2, P-3 1 P-5. Wykonanie wlgczenia nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym z 7-dniowym wyprzedzeniem. Szacowany czas wylaczenia sieci
do 8 godz.

4) Szczegodly dotyczace ww. wylaczen zostang ustalone przed przystgpieniem do robot przy
udziale inspektora nadzoru i kierownika Dziatu Sieci P.K. ,,Therma” Sp. z o.0.

5) Odtworzenie terenu do stanu istnicjgcego nalezy wykonaé sukcesywnie wraz z postgpem
rob6t budowlano-montazowych do dnia 15.07.2025. Wykonanie zaprojektowanych
nawierzchmi drogowych oraz chodnikéw jest po stronie Inwestora budynkéw
wielorodzinnych.

6) Zgtoszenie do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow odbiorowych nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do dnia 29.08.2025.

7) Planowane przekazanie placu budowy do dnia 18.04.2025.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo§¢é zmiany terminéw realizacji robot.

II1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoOwienia moze ubiegac si¢ Wykonawca, ktory:

1. Posiada kompetencie lub wuprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw.

2. Posiada zdolnoé¢ techniczna lub zawodowg do wykonania zamoéwienia. Wykonawca
musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosei jest
krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonal co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na wykonaniu sieci cieplnej wodnej w technologii rurociagéw preizolowanych
o Srednicy nie mniejszej niz DN 125mm i lacznej dlugosci nie mniejszej niz 250m.
Jako potwierdzenie nalezytego wykonania umowy nalezy przedstawié stosowne
referencje, zaswiadczenia lub protokoly odbioru, ktore potwierdza fakt nalezytego
wykonania rob6t.

3. Znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

4. Nie zalega z uiszczeniem podatkow 1 oplat oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne.

5. Nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

6. Whniost wadium (zgodnie z rozdz.VI OIWZ).

IV. WADIUM

1. Zamawiajagcy wymaga wniesienia wadium w wysokosci: 25 000 PLN (slownie:
dwadziescia piec tysigcy zlotych 00/100).

2. Wadium musi obejmowa¢ waznoscig okres zwigzania oferta, tj. od dnia 04.03.2025. do
dnia 02.04.2025.

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTEROW OCENY OFERT. TERMINOW I MIEJSCA
SKEADANIA T OTWARCIA OFERT

1. Kryterium oceny oferty: cena netto.

2. Oferty nalezy dostarczy¢ do sekretariatu w siedzibie Zamawiajacego (43-300 Bielsko-
Biata, ul. Michata Grazynskiego 108) osobiscie lub za posrednictwem kuriera/poczty do
dnia 04.03.2025. do godz. 12.00.

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 04.03.2025. o godz. 12.05 w sali nr 44
(Bielsko-Biata, ul. Michala Grazynskiego 108)

4. Termin zwigzania ofertg — 30 dni (od ostatecznego terminu skladania ofert).
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VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Opis istotnych warunkéw zamowienia (w  wersji  elektronicznej) jest udostepniony
na stronie internetowe] zamawiajgcego: www.therma.bielsko.pl.
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