



Bielsko-Biała, dnia 22.08.2023 r.

ZNP/RI/060/23
Nr postępowania

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: informacji o zmianie treści OIWZ w zakresie przedmiaru robót (zał. nr 6)

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych 2xDN80/180mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz garażem podziemnym przy ul. Cieszyńskiej – Browarnej w Bielsku-Białej – ETAP II” zmienia treść OIWZ w zakresie kolumny „ilość” w poz. 2.1.5, 2.1.6 i 2.1.8 przedmiaru robót zgodnie z poniższymi zapisami:

- 1) poz. 2.1.5 - „Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, 406.4/520, 6.3 mm” o brzmieniu 2 **otrzymuje brzmienie: 4**
- 2) poz. 2.1.6 – „Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie, 88.9/180, 3.2 mm” o brzmieniu 2 **otrzymuje brzmienie: 24**
- 3) poz. 2.1.8 – „Badania radiograficzne obwodowych doczołowych złączy spawanych rur metodą obwodową przez dwie ścianki, rura do Fi 89/6 mm” o brzmieniu 30 **otrzymuje brzmienie: 24**

Przedsiębiorstwo Komunalne
„Therma”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108
NIP 547-017-19-02

Kierownik
Działu Remontów i Inwestycji
mgr inż. Iwona Wadowska